



## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٠٥٨١٧٤٣١

تاريخ الاتفاقية: ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : جعفر الأسود .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب لآيت رد ٦٠\*٦٠ الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :


- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل الشمالية.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٢٠٧٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (١٠٠٠٠) عشرة الف ريال .
- ٣/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٤/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الثاني

الطرف الأول



الموقع: العوامية

جعفر الأسود

الواجهة الشمالية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع	90	200	18000		
2 الرخام اسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمت النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 العمدان بالمتر الطولي			0		
7 تلبيس اكرنيس			0		
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0		
9 تلبيس كرنيس الظله الجانيه			0		
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0		
11 تلبيس فريمت الابواب من من الداخل			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			90		
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			18000		
الغربية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام اسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمت النوافد			0		
5 تلبيس جسر الكراج			0		
6 تلبيس كرنيس الكراج من الرخام			0		
7 التيجان السور			0		
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0		
9			0		
10			0		
11			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الغربية			0		
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0		
الواجهة الجنوبية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام اسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمت النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 جسر البوابه من الرخام			0		
7 البوابه من الرخام			0		
8 فريمت النوافد			0		

	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع امتار الواجهة الجنوبية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشرقية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الامتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تليبس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع امتار الواجهة الشرقية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
امتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الامتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			تليبس النوافد البارزه من الرخام	4
	0			عمل اضافي	7
	2700	2700	1	ضريبة القيمة المضافة	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	1	مجموع امتار السور			
	2700	المجموع الكلي لعمل السور			
	91	المجموع الكلي لامتار جميع الواجهات			
	20700	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			



# شركة محمد علي الفرج وشركاؤه Mohammed Ali Al-Faraj & Partners Company

## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٠٤٩٨٣٦١٨

تاريخ الاتفاقية: ٢٠٢٣/٠١/٠٣ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : باسم عبدالله ال سيف .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر تدمري نخب اول الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل للثلاث واجهات والسطح وتغليف اسفل النوافذ بالحجر .
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٤٨٢١٣ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .

٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال .

٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .

٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل

الطرف الأول  
.....  
الطرف الثاني  
.....

الموقع: صفوي

باسم ال سيف

الواجهة الشمالية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	119	135	16065	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمت النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 العمدان بالمتر الطولي			0	
7 تلبيس اكرنيش			0	
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0	
9 تلبيس كرنيش الظله الجانبيه			0	
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0	
11 تلبيس فريمت الابواب من من الداخل			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			119	
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			16065	
الغربية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	100	135	13500	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمت النوافد			0	
5 تلبيس جسر الكراج			0	
6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام			0	
7 التيجان السور			0	
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0	
9			0	
10			0	
11			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الغربية			100	
المجموع الكلي للواجهة الغربية			13500	
الواجهة الجنوبية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	50	135	6750	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمت النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 جسر البوابه من الرخام			0	
7 البوابه من الرخام			0	
8 فريمت النوافد			0	

	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	50	مجموع امتار الواجهة الجنوبية			
	6750	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشمالية الشرقية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريجات النوافد	4
	0			تلبيس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريجات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الشرقية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
أمتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	4500	100	45	الحجر بالمتر المربع	1
	800	80	10	الرخام اسفل الحجر	2
	9	9	1	المبروم بالمتر الطولي	3
	300	30	10	تلبيس النوافد البارزه من الرخام	4
	0			عمل إضافي	7
	6289	6289	1	ضريبة القيمة المضافة	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	67	مجموع أمتار السور			
	11898	المجموع الكلي لعمل السور			
	336	المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات			
	48213	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			



# شركة محمد علي الفرج وشركاؤه Mohammed Ali Al-Faraj & Partners Company

## عقد اتفاق

رقم ( ج ) / ٥٤٦٨٦٦٨٧٨

تاريخ الاتفاقية: ٢٠٢٣/٠٣/٠١ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : حسين مهدي ال سعيد .


على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر سوري تدمري الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل للواجهة الامامية والسور وتغليف أسفل النو أفذ بالحجر.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٣٨٦٣٩ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (١٧٠٠٠) سبعة عشر الف ريال .
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل

الطرف الثاني  
.....  
.....



الموقع: سيهات

حسين ال سعيد

الواجهة الشمالية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	107	185	19795	
2 الرخام اسفل الحجر	7	200	1400	
3 المبروم بالمتر الطولي	12	35	420	
4 فريمات النوافد	22	130	2860	
5 الزوايه من الرخام	21	200	4200	
6 العمدان بالمتر الطولي	6	200	1200	
7 تلبيس اكرنيس			0	
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0	
9 تلبيس كرنيس الظله الجانبيه			0	
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0	
11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			175	
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			29875	
الغربية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 تلبيس جسر الكراج			0	
6 تلبيس كرنيس الكراج من الرخام			0	
7 التيجان السور			0	
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0	
9			0	
10			0	
11			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الغربية			0	
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0	
الواجهة الجنوبية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 جسر البوابه من الرخام			0	
7 البوابه من الرخام			0	
8 فريمات النوافد			0	



9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
		مجموع امتار الواجهة الجنوبية			0
		المجموع الكلى للواجهة الجنوبية			0
الواجهة الشرقية					
	النوع	عدد الامتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع			0	
2	الرخام اسفل الحجر			0	
3	المبروم بالمتر الطولي			0	
4	فريمات النوافد			0	
5	تلبيس الكرنيش من الرخام			0	
6	الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام			0	
7	البوابه من الرخام			0	
8	فريمات النوافد			0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
	مجموع أمتار الواجهة الشرقية			0	
	المجموع الكلى للواجهة الشرقية			0	
الامتار المتبقي					
	النوع	عدد الامتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع	11	185	2035	
2	الرخام اسفل الحجر	3	200	600	
3	المبروم بالمتر الطولي	6.3	30	189	
4	تلبيس النوافد البارزه من الرخام	5	180	900	
7	ضريبة القيمة المضافة	1	5040	5040	
8				0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
	مجموع أمتار السور			26.3	
	المجموع الكلى لعمل السور			8764	
	المجموع الكلى لأمتار جميع الواجهات			201.3	
	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			38639	



## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٠٣٨٠١٠١٥  
تاريخ الاتفاقية: ٢٠٢٢/٠٧/١٨ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرّج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : داوود علي الداوود .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب بورسلان ليفنيجو جري ٦٠\*٦٠ الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل الشمالية والسور.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٤٨٠٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال .
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الأول

الطرف الثاني

٢٠٢٢/٠٧/١٨

٢٠٢٢/٠٧/١٨

٢٠٢٢/٠٧/١٨

٢٠٢٢/٠٧/١٨

الموقع: القطيف

داود الداود

الواجهة الشمالية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	110	200	22000	
2 الرخام اسفل الحجر	17.6	220	3872	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 العمدان بالمتر الطولي			0	
7 تلبيس اكرنيش			0	
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0	
9 تلبيس كرنيش الظله الجانييه			0	
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0	
11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			127.6	
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			25872	
الغربية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 تلبيس جسر الكراج			0	
6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام			0	
7 التيجان السور			0	
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0	
9			0	
10			0	
11			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الغربية			0	
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0	
الواجهة الجنوبية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 جسر البوابه من الرخام			0	
7 البوابه من الرخام			0	
8 فريمات النوافد			0	

9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
		مجموع امتار الواجهة الجنوبية			0
		المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			0
الواجهة المشرقية					
	النوع	عدد الامتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع			0	
2	الرخام اسفل الحجر			0	
3	المبروم بالمتر الطولي			0	
4	فريمات النوافد			0	
5	تلبيس الكرنيش من الرخام			0	
6	الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام			0	
7	البوابه من الرخام			0	
8	فريمات النوافد			0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
	مجموع امتار الواجهة الشرقية			0	
	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			0	
امتار السور					
	النوع	عدد الامتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع	60.5	200	12100	
2	الرخام اسفل الحجر	17.12	220	3766.4	
3	المبروم بالمتر الطولي			0	
4	تلبيس النوافد البارزه من الرخام			0	
7	عمل اضافي			0	
8	ضريبة القيمة المضافة	1	6261	6261	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
	مجموع امتار السور			78.62	
	المجموع الكلي لعمل السور			22127.4	
	المجموع الكلي لامتار جميع الواجهات			206.22	
	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			47999.4	



شركة محمد علي الفرج وشركاؤه  
Mohammed Ali Al-Faraj & Partners Company

## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٤٣٩٩٥.٣٤

تاريخ الاتفاقية: ٢٥/٠٩/٢٠٢٣ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : دكتور عبد الله جامع .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب بورسلان بيرلا جري ٦٠\*٦٠ الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومنتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١ - التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢ - التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣ - يكون العمل للواجهة الشمالية والسور.
- ٤ - أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥ - تكون تكلفة العمل المذكور (٣٨٢٦١ ريال)
- ٦ - ضريبة القيمة المضافة (٥٧٣٩ ريال)
- ٧ - اجمالي التكلفة (٤٤٠٠٠ ريال) .

الدفعات :

١/ الدفعة الأولى (٢٤٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال عند توقيع الاتفاقية .

٢/ الدفعة الأخيرة بعد انجاز العمل كاملاً والتمتير .

الطرف الثاني

عبد الله جامع  
٩/٠٩/٢٠٢٣



الطرف الأول

.....

الموقع:

عبد الله جامع

الواجهة الشمالية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	100	285	28500	
2 الرخام اسفل الحجر	10	200	2000	
3 المبروم بالمتر الطولي		30	0	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام		285	0	
6 العمدان بالمتر الطولي		200	0	
7 تلبيس اكرنيش		285	0	
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير		42	0	
9 تلبيس كرنيش الظله الجانييه			0	
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0	
11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			110	
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			30500	
الغربية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 تلبيس جسر الكراج			0	
6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام			0	
7 التيجان السور			0	
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0	
9			0	
10			0	
11			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الغربية			0	
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0	
الواجهة الجنوبية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 جسر البوابه من الرخام			0	
7 البوابه من الرخام			0	
8 فريمات النوافد			0	

	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الجنوبية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشمالية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام أسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تلبيس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدودة طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الشرقية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
أمتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	7600	200	38	الحجر بالمتر المربع	1
	0	200		الرخام أسفل الحجر	2
	0	30		المبروم بالمتر الطولي	3
	161	161	1	تلبيس النوافد البارزه من الرخام	4
	5739	5739	1	ضريبة القيمة المضافة	7
	0				8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	40	مجموع أمتار السور			
	13500	المجموع الكلي لعمل السور			
	150	المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات			
	44000	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			



## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٥٥٨٧٧٧٦٠

تاريخ الاتفاقية: ٢٥/٠٩/٢٠٢٣ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرّج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : عبد الواحد الغانم .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر تدمري مقاس ٥٠\*١٠٠ الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل للواجهة الشمالية والشرقية والسور.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (١٦٠٠٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال .
- ٣/ الدفعة الثالثة (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن انجاز عشرون في المائة من العمل
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الثاني  
محمد علي الفرّج وشركاه



الطرف الأول

.....



الموقع: سيهات

عبد الواحد الغانم

الواجهة الشمالية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	59200	200	296	الحجر بالمتر المربع	1
	5100	200	25.5	الرخام اسفل الحجر	2
	1275	30	42.5	المبروم بالمتر الطولي	3
	21200	200	106	فريمات النوافد	4
	0			الزوايه من الرخام	5
	0			العمدان بالمتر الطولي	6
	0			تلبيس اكرنيش	7
	0			حجر في جوانب المخل العلوي صغير	8
	0			تلبيس كرنيش الظله الجانيبه	9
	0			تلبيس داخل النوافد من الاسفل	10
	0			تلبيس فريمات الابواب من من الداخل	11
	0				12
	470	مجموع أمتار الواجهة الشمالية			
	86775	المجموع الكلي للواجهة الشمالية			
الغربية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تلبيس جسر الكراج	5
	0			تلبيس كرنيش الكراج من الرخام	6
	0			التيجان السور	7
	0			حجر الكراج من الحجر الصغير	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الغربية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الغربية			
الواجهة الجنوبية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			الزوايه من الرخام	5
	0			جسر البوابه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8

9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
				0	مجموع امتار الواجهة الجنوبية
				0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية
					الواجهة الشرقية
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1			0		الحجر بالمتر المربع
2			0		الرخام اسفل الحجر
3			0		المبروم بالمتر الطولي
4			0		فريجات النوافد
5			0		تلبيس الكرنيش من الرخام
6			0		الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام
7			0		البوابه من الرخام
8			0		فريجات النوافد
9			0		
10			0		
11			0		
12			0		
			0		مجموع امتار الواجهة الشرقية
			0		المجموع الكلي للواجهة الشرقية
					أمتار السور
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1	186	200	37200		الحجر بالمتر المربع
2	66.8	200	13360		الرخام اسفل الحجر
3	60	30	1800		المبروم بالمتر الطولي
4			0		تلبيس النوافد البارزه من الرخام
7	1	20870	20870		ضريبة القيمة المضافة
8			0		
9			0		
10			0		
11			0		
12			0		
			313.8		مجموع أمتار السور
			73230		المجموع الكلي لعمل السور
			783.8		المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات
			160005		تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات



شركة محمد علي الفرج وشركاؤه  
Mohammed Ali Al-Faraj & Partners Company

## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٠٥٢٣.٤٤١

تاريخ الاتفاقية: ٢٠٢٣/٠١/٣٠ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : علي سعيد النمر.

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر سوري تدمري نخب اول الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل الامامية والسور.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (١١٠٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب علي الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٣٠٠٠) ثلاثة ألف ريال .
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل

الطرف الأول

الطرف الثاني

الموقع: القطيف

على سعيد النمر

الواجهة الشمالية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع	40	135	5400		
2 الرخام اسفل الحجر	5.4	200	1080		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 العمدان بالمتر الطولي			0		
7 تلبيس اكر نيش			0		
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0		
9 تلبس كر نيش الظله الجانبيه			0		
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0		
11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			45.4		
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			6480		
الغربية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام اسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافد			0		
5 تلبيس جسر الكراج			0		
6 تلبيس كر نيش الكراج من الرخام			0		
7 التيجان السور			0		
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0		
9			0		
10			0		
11			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الغربية			0		
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0		
الواجهة الجنوبية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام اسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 جسر البوابه من الرخام			0		
7 البوابه من الرخام			0		
8 فريمات النوافد			0		

	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع امتار الواجهة الجنوبية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشرقية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدداًامتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تلبيس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الشرقية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
أمتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدداًامتار	النوع	
	2430	135	18	الحجر بالمتر المربع	1
	654	200	3.27	الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			تلبيس النوافد البارزه من الرخام	4
	0			عمل إضافي	7
	1435	1435	1	ضريبة القيمة المضافة	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	22.27	مجموع أمتار السور			
	4519	المجموع الكلي لعمل السور			
	67.67	المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات			
	10999	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			

## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٠١ / ٤٣٠٠١٠٥٤٢.

تاريخ الاتفاقية: ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

بعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : علي مهدي العبدي .


على أن يقوم الطرف الأول بتركيب بورسلان ٨٠\*٤٠ سم الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١ - التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢ - التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣ - يكون العمل الأربع واجهات والسور وتغليف اسفل النوافذ بالحجر.
- ٤ - أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥ - تكون تكلفة العمل المذكور (١٢٤٠٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦ - في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.



الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال .
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الأول



الطرف الثاني



الموقع: الرامس

علي مهدي

الواجهة الشمالية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	111.3	250	27825	
2 الرخام أسفل الحجر	23	90	2070	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافذ			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 العمدان بالمتر الطولي			0	
7 تلبيس اكرنيش			0	
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0	
9 تلبيس كرنيش الظله الجانبيه			0	
10 تلبيس داخل النوافذ من الاسفل			0	
11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			134.3	
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			29895	
الغربية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	88	250	22000	
2 الرخام أسفل الحجر	16.6	90	1494	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافذ			0	
5 تلبيس جسر الكراج			0	
6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام			0	
7 التيجان السور			0	
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0	
9			0	
10			0	
11			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الغربية			104.6	
المجموع الكلي للواجهة الغربية			23494	
الواجهة الجنوبية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	12	260	3120	
2 الرخام أسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافذ			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 جسر البوابه من الرخام			0	
7 البوابه من الرخام			0	
8 فريمات النوافذ			0	

9					
10					0
11					0
12					0
					0
				مجموع أمتار الواجهة الجنوبية	12
				المجموع الكلي للواجهة الجنوبية	3120
				الواجهة الشمالية الشرقية	
				النوع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	
2	الرخام أسفل الحجر	87	250	21750	
3	المبروم بالمتر الطولي	9.5	90	855	
4	فريجات النوافذ			0	
5	تلبيس الكرنيش من الرخام			0	
6	الجسور الممدودة طول الواجهة من الرخام			0	
7	البوابه من الرخام			0	
8	فريجات النوافذ			0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
				مجموع أمتار الواجهة الشرقية	96.5
				المجموع الكلي للواجهة الشرقية	22605
				أمتار المسور	
				النوع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	
2	الرخام أسفل الحجر	98.1	250	24525	
3	المبروم بالمتر الطولي	15	90	1350	
4	تلبيس النوافذ البارزه من الرخام	25	100	2500	
7	ضريبة القيمة المضافة	1	337	337	
8		1	16174	16174	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
				مجموع أمتار المسور	140.1
				المجموع الكلي لعمل المسور	44886
				المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات	487.5
				تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات	124000





## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٤٧٣٧٩٣٠٠

تاريخ الاتفاقية: ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرّج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : عمار حبيب الخويلدي .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر تدمري نخب اول الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل الواجهة الامامية والسور وتغليف اسفل النو افذ بالحجر.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٦٠٥٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال .
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الأول  
الطرف الثاني

الموقع: الرامس

عمار حبيب

الواجهة الشمالية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	127.8	200	25560	
2 الرخام اسفل الحجر	3	200	600	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 العمدان بالمتر الطولي			0	
7 تلبيس اكرنيش	27	200	5400	
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0	
9 تلبيس كرنيش الظله الجانيبه			0	
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0	
11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			157.8	
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			31560	
الغربية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 تلبيس جسر الكراج			0	
6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام			0	
7 التيجان السور			0	
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0	
9			0	
10			0	
11			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الغربية			0	
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0	
الواجهة الجنوبية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام اسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 جسر البوابه من الرخام			0	
7 البوابه من الرخام			0	
8 فريمات النوافد			0	

9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
				0	مجموع أمتار الواجهة الجنوبية
				0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية
الواجهة الشرقية					
	النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع			0	
2	الرخام أسفل الحجر			0	
3	المبروم بالمتر الطولي			0	
4	فريجات النوافذ			0	
5	تلبيس الكرنيش من الرخام			0	
6	الجبس الممدوده طول الواجهه من الرخام			0	
7	البوابه من الرخام			0	
8	فريجات النوافذ			0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
				0	مجموع أمتار الواجهة الشرقية
				0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية
أمتار السور					
	النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع	27.5	200	5500	
2	الرخام أسفل الحجر	12.8	200	2560	
3	المبروم بالمتر الطولي	10	200	2000	
4	تلبيس النوافذ البارزه من الرخام	22	200	4400	
7	عمل إضافي	1	6589	6589	
8	ضريبة القيمة المضافة	1	7891	7891	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
				74.3	مجموع أمتار السور
				28940	المجموع الكلي لعمل السور
				232.1	المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات
				60500	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات



## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٠٤٨٣٩١٤٤

تاريخ الاتفاقية: ٢٥/٩/٢٠٢٣ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : محمد المحسن .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب بورسلان بيرولا جري ٦٠\*٦٠ الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل للواجهات الأربع والسور.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٢٢٢٧٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٥٠٠٠) خمسون ألف ريال .
- ٣/ الدفعة الثالثة (٥٠٠٠) خمسون الف ريال عن انجاز عشرون في المائة من العمل
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الثاني

الطرف الأول

الموقع: سيهات

محمد عبد الله المحسن

الواجهة الشمالية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع	300	285	85500		
2 الرخام اسفل الحجر	140	200	28000		
3 المبروم بالمتر الطولي	30	30	900		
4 فريمات النوافذ			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 العمدان بالمتر الطولي			0		
7 تلييس اكرنيش			0		
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0		
9 تلييس كرنيش الظله الجانبيه			0		
10 تلييس داخل النوافذ من الاسفل			0		
11 تلييس فريمات الابواب من من الداخل			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			470		
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			114400		
الغربية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع	50	285	14250		
2 الرخام اسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافذ			0		
5 تلييس جسر الكراج			0		
6 تلييس كرنيش الكراج من الرخام			0		
7 التيجان السور			0		
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0		
9			0		
10			0		
11			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الغربية			50		
المجموع الكلي للواجهة الغربية			14250		
الواجهة الجنوبية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع	70	285	19950		
2 الرخام اسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافذ			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 جسر البوابه من الرخام			0		
7 البوابه من الرخام			0		
8 فريمات النوافذ			0		

9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
		مجموع امتار الواجهة الجنوبية			70
		المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			19950
الأسوار والواجهات المعمورة					
	النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع	90	285	25650	
2	الرخام اسفل الحجر			0	
3	المبروم بالمتر الطولي			0	
4	فريجات النوافد			0	
5	تلبيس الكرنيش من الرخام			0	
6	الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام			0	
7	البوابه من الرخام			0	
8	فريجات النوافد			0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
		مجموع أمتار الواجهة الشرقية			90
		المجموع الكلي للواجهة الشرقية			25650
أمتار السور					
	النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع	97	200	19400	
2	الرخام اسفل الحجر			0	
3	المبروم بالمتر الطولي	1	2	2	
4	تلبيس النوافد البارزه من الرخام			0	
7	ضريبة القيمة المضافة	1	29048	29048	
8				0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
		مجموع أمتار السور			99
		المجموع الكلي لعمل السور			48450
	المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات			779	
	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			222700	



# شركة محمد علي الفرج وشركاؤه Mohammed Ali Al-Faraj & Partners Company

## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٠٥٨١٧٢٢١  
تاريخ الاتفاقية: ٢٢/٣/٢٠٢٣ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : محمد سعيد الزنادي .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر تدمري الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومنتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل الشمالية.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (١٣٠٠٠) ريال شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال .
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الثاني  
محمد سعيد الزنادي



الطرف الأول

.....

الموقع: القطسف

محمد الزنادي

الواجهة الشمالية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع	61.1	185	11303.5		
2 الرخام أسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 العمدان بالمتر الطولي			0		
7 تلبيس اكرنيش			0		
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0		
9 تلبس كرنيش الظله الجانيه			0		
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0		
11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الشمالية		61.1			
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			11303.5		
الغربية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام أسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافد			0		
5 تلبيس جسر الكراج			0		
6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام			0		
7 التيجان السور			0		
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0		
9			0		
10			0		
11			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الغربية			0		
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0		
الواجهة الجنوبية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام أسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 جسر البوابه من الرخام			0		
7 البوابه من الرخام			0		
8 فريمات النوافد			0		



9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
			مجموع امتار الواجهة الجنوبية	0	
			المجموع الكلي للواجهة الجنوبية	0	
المترواحات الشمالية					
	النوع	عدداًامتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع			0	
2	الرخام اسفل الحجر			0	
3	المبروم بالمتر الطولي			0	
4	فريمات النوافد			0	
5	تلبيس الكرنيش من الرخام			0	
6	الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام			0	
7	البوابه من الرخام			0	
8	فريمات النوافد			0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
			مجموع أمتار الواجهة الشرقية	0	
			المجموع الكلي للواجهة الشرقية	0	
أمتار السور					
	النوع	عدداًامتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع			0	
2	الرخام اسفل الحجر			0	
3	المبروم بالمتر الطولي			0	
4	تلبيس النوافد البارزه من الرخام			0	
7	عمل إضافي			0	
8	ضريبة القيمة المضافة	1	1696	1696	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
			مجموع أمتار السور	1	
			المجموع الكلي لعمل السور	1696	
			المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات	62.1	
			تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات	13000	



## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٦٥٣٧٤٧١١

تاريخ الاتفاقية : ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : محمد علوي السعيدني .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر ترفنتينو بيج فاتح الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- أن تكون الإطارات بالمتر الطولي (١٢٥).
- ٤- يتم تلبيس النوافذ + الإطارات + الحزام + تلبيس العمدان + الزوايا من الحجر ترفنتينو (يتم تلبيس النوافذ + الإطارات + الحزام + تلبيس العمدان + الزوايا من الرخام).
- ٥- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٦- تكون تكلفة العمل المذكور (٤٣٤٧٨ ريال)
- ٧- ضريبة القيمة المضافة (٦٥٢٢ ريال)
- ٨- إجمالي التكلفة (٥٠٠٠٠ ريال) .

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بعد انجاز نصف العمل .
- ٣/ الدفعة الثالثة (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ريال بعد انجاز ثلاثة أرباع العمل .
- ٤/ الدفعة الأخيرة بعد انجاز العمل كاملاً والتمتير .

الطرف الثاني  
.....  
٥٠٣١٠٣٢٦٩

الطرف الأول  
.....

الموقع:

محمد علوي السعيد

الواجهة الشمالية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	92	285	26220	
2 الرخام أسفل الحجر	7.3	200	1460	
3 المبروم بالمتر الطولي	12.2	30	366	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام	15	285	4275	
6 العمدان بالمتر الطولي	13	200	2600	
7 تلبيس اكرنيش	9	285	2565	
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير	1	42	42	
9 تلبيس كرنيش الظله الجانيه			0	
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0	
11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			149.5	
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			37528	
الغربية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام أسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 تلبيس جسر الكراج			0	
6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام			0	
7 التيجان السور			0	
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0	
9			0	
10			0	
11			0	
12			0	
مجموع أمتار الواجهة الغربية			0	
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0	
الواجهة الجنوبية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام أسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 جسر البوابه من الرخام			0	
7 البوابه من الرخام			0	
8 فريمات النوافد			0	
9			0	

	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع امتار الواجهة الجنوبية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشرقية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الامتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تلبيس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع امتار الواجهة الشرقية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
امتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الامتار	النوع	
	2500	200	12.5	الحجر بالمتر المربع	1
	600	200	3	الرخام اسفل الحجر	2
	150	30	5	المبروم بالمتر الطولي	3
	2700	200	13.5	تلبيس النوافد البارزه من الرخام	4
	6522	6522	1	ضريبة القيمة المضافة	7
	0				8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	35	مجموع امتار السور			
	12472	المجموع الكلي لعمل السور			
	184.5	المجموع الكلي لامتار جميع الواجهات			
	50000	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			



# شركة محمد علي الفرج وشركاؤه Mohammed Ali Al-Faraj & Partners Company

## عقد اتفاق

رقم ( ج ) / ٥٠٥٨١٧٢٢١

تاريخ الاتفاقية: ٢٠٢٣/٠٥/٠٣ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : مفيد الخباز.

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب رخام بيرل ٦٠\*٦٠ الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل الشمالية.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٣٠٠٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال .
- ٣/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٤/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل

الطرف الثاني  
مفيد الخباز

الطرف الأول  
شركة محمد علي الفرج وشركاؤه  
٥٠٥٨١٧٢٢١

الموقع: العوامية

مفيد الخباز

الواجهة الشمالية				
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع
	18000	300	60	1 الحجر بالمتر المربع
	1800	200	9	2 الرخام اسفل الحجر
	990	30	33	3 المبروم بالمتر الطولي
	1698	200	8.49	4 فريمات النوافد
	1200	200	6	5 الزوايه من الرخام
	2400	100	24	6 العمدان بالمتر الطولي
	0			7 تلبيس اكرنيش
	0			8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير
	0			9 تلبيس كرنيش الظله الجانيه
	0			10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل
	0			11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل
	0			12
	140.49	مجموع امتار الواجهة الشمالية		
	26088	المجموع الكلي للواجهة الشمالية		
الغربية				
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع
	0			1 الحجر بالمتر المربع
	0			2 الرخام اسفل الحجر
	0			3 المبروم بالمتر الطولي
	0			4 فريمات النوافد
	0			5 تلبيس جسر الكراج
	0			6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام
	0			7 التيجان السور
	0			8 حجر الكراج من الحجر الصغير
	0			9
	0			10
	0			11
	0			12
	0	مجموع امتار الواجهة الغربية		
	0	المجموع الكلي للواجهة الغربية		
الواجهة الجنوبية				
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع
	0			1 الحجر بالمتر المربع
	0			2 الرخام اسفل الحجر
	0			3 المبروم بالمتر الطولي
	0			4 فريمات النوافد
	0			5 الزوايه من الرخام
	0			6 جسر البوابه من الرخام
	0			7 البوابه من الرخام
	0			8 فريمات النوافد
	0			9

	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الجنوبية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشرقية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام أسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تلبيس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الشرقية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
أمتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام أسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			تلبيس النوافد البارزه من الرخام	4
	0			عمل إضافي	7
	3913	3913	1	ضريبة القيمة المضافة	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	1	مجموع أمتار السور			
	3913	المجموع الكلي لعمل السور			
	141.49	المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات			
	30001	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			



## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٠٥٢٣.٣٢١  
تاريخ الاتفاقية: ٢٣/٠٧/٢٠٢٣ م

بعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : منصور عبد رب الرسول سليس .




على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر سوري تدمري نخب اول الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل الشمالية والسور.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٩٦٠٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٤١٠٠٠) واحد واربعون الف ريال .
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل

الطرف الأول  
الطرف الثاني





الموقع: الشبيلي

منصور سليس

الواجهة الشمالية				
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع
	41200	200	206	1 الحجر بالمتر المربع
	1800	200	9	2 الرخام اسفل الحجر
	3040	40	76	3 المبروم بالمتر الطولي
	6820	220	31	4 فريمات النوافد
	8000	200	40	5 الزوايه من الرخام
	0			6 العمدان بالمتر الطولي
	0			7 تلبيس اكرنيش
	0			8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير
	0			9 تلبيس كرنيش الظله الجانيه
	0			10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل
	0			11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل
	0			12
	362	مجموع أمتار الواجهة الشمالية		
	60860	المجموع الكلي للواجهة الشمالية		
الغربية				
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع
	0			1 الحجر بالمتر المربع
	0			2 الرخام اسفل الحجر
	0			3 المبروم بالمتر الطولي
	0			4 فريمات النوافد
	0			5 تلبيس جسر الكراج
	0			6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام
	0			7 التيجان السور
	0			8 حجر الكراج من الحجر الصغير
	0			9
	0			10
	0			11
	0			12
	0	مجموع أمتار الواجهة الغربية		
	0	المجموع الكلي للواجهة الغربية		
الواجهة الجنوبية				
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع
	0			1 الحجر بالمتر المربع
	0			2 الرخام اسفل الحجر
	0			3 المبروم بالمتر الطولي
	0			4 فريمات النوافد
	0			5 الزوايه من الرخام
	0			6 جسر البوابه من الرخام
	0			7 البوابه من الرخام
	0			8 فريمات النوافد
	0			9

	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع امتار الواجهة الجنوبية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشرقية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الامتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تلبيس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع امتار الواجهة الشرقية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
امتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الامتار	النوع	
	10400	200	52	الحجر بالمتر المربع	1
	9000	200	45	الرخام اسفل الحجر	2
	1800	200	9	المبروم بالمتر الطولي	3
	1415	100	14.15	تلبيس النوافد البارزه من الرخام	4
	0			عمل اضافي	7
	12522	12522	1	ضريبة القيمة المضافة	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	121.15	مجموع امتار السور			
	35137	المجموع الكلي لعمل السور			
	483.15	المجموع الكلي لامتار جميع الواجهات			
	95997	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			



شركة محمد علي الفرج وشركاؤه  
Mohammed Ali Al-Faraj & Partners Company

## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٥٠٥٩٠٥٩٩٢

تاريخ الاتفاقية : ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م

بمعاون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.

الطرف الثاني : تيسير حسين ال ربح .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر سوري تدمري نخب اول الذي طلبه الطرف الثاني وأن

يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .

وذلك بناءً على الشروط التالية :

١ - التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.

٢ - التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .

٣ - يكون العمل الامامية والسور.

٤ - أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .

٥ - تكون تكلفة العمل المذكور (٣٥٠٠ ريال) شامل الضريبة

٦ - في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .

٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال .

٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .

٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الثاني  
محمّد علي الفرج وشركاؤه



الطرف الأول  
تيسير حسين ال ربح

الموقع: صفوي

تيسير ربح

السواحيه الشماليه					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع	110	185	20350		
2 الرخام اسفل الحجر	5	200	1000		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمت النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 العمدان بالمتر الطولي			0		
7 تلبيس اكرنيس			0		
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0		
9 تلبيس كرنيس الظله الجانيه			0		
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل			0		
11 تلبيس فريمت الابواب من من الداخل			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجه الشماليه			115		
المجموع الكلي للواجه الشماليه			21350		
الغريبيه					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام اسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمت النوافد			0		
5 تلبيس جسر الكراج			0		
6 تلبيس كرنيس الكراج من الرخام			0		
7 التيجان السور			0		
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0		
9			0		
10			0		
11			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجه الغريبيه			0		
المجموع الكلي للواجه الغريبيه			0		
السواحيه الجنوبيه					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام اسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمت النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 جسر البوابه من الرخام			0		
7 البوابه من الرخام			0		
8 فريمت النوافد			0		

9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
		مجموع امتار الواجهة الجنوبية			0
		المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			0
الواجهة الشرقية					
	النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع			0	
2	الرخام اسفل الحجر			0	
3	المبروم بالمتر الطولي			0	
4	فريمات النوافد			0	
5	تلبيس الكرنيش من الرخام			0	
6	الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام			0	
7	البوابه من الرخام			0	
8	فريمات النوافد			0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
		مجموع أمتار الواجهة الشرقية			0
		المجموع الكلي للواجهة الشرقية			0
أمتار السور					
	النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1	الحجر بالمتر المربع	45	185	8325	
2	الرخام اسفل الحجر	3.8	200	760	
3	المبروم بالمتر الطولي			0	
4	تلبيس النوافد البارزه من الرخام			0	
7	عمل إضافي			0	
8	ضريبة القيمة المضافة	1	4565	4565	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
	مجموع أمتار السور			49.8	
	المجموع الكلي لعمل السور			13650	
	المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات			164.8	
	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			35000	



## عقد اتفاق

رقم ( ج ) / ٥٦٨٦١٤٤٧٥ .

تاريخ الاتفاقية : ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : هاشم ياسين الساده .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر سوري تدمري نخب اول الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :


- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل الامامية والشرقية والسور.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٧٧٠٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٧٠٠٠) سبعة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال .
- ٣/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٤/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الثاني  




الطرف الأول  


الموقع: القطيف

هاشم ياسين

الواجهة الشمالية				
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع
	38850	185	210	1 الحجر بالمتر المربع
	5000	200	25	2 الرخام اسفل الحجر
	0			3 المبروم بالمتر الطولي
	0			4 فريمات النوافد
	0			5 الزوايه من الرخام
	0			6 العمدان بالمتر الطولي
	0			7 تلبيس اكرنيش
	0			8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير
	0			9 تلبس كرنيش الظله الجانيه
	0			10 تلبس داخل النوافد من الاسفل
	0			11 تلبس فريمات الابواب من من الداخل
	0			12
	235	مجموع امتار الواجهة الشمالية		
	43850	المجموع الكلي للواجهة الشمالية		
الغربية				
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع
	0			1 الحجر بالمتر المربع
	0			2 الرخام اسفل الحجر
	0			3 المبروم بالمتر الطولي
	0			4 فريمات النوافد
	0			5 تلبس جسر الكراج
	0			6 تلبس كرنيش الكراج من الرخام
	0			7 التيجان السور
	0			8 حجر الكراج من الحجر الصغير
	0			9
	0			10
	0			11
	0			12
	0	مجموع امتار الواجهة الغربية		
	0	المجموع الكلي للواجهة الغربية		
الواجهة الجنوبية				
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع
	0			1 الحجر بالمتر المربع
	0			2 الرخام اسفل الحجر
	0			3 المبروم بالمتر الطولي
	0			4 فريمات النوافد
	0			5 الزوايه من الرخام
	0			6 جسر البوابه من الرخام
	0			7 البوابه من الرخام
	0			8 فريمات النوافد
	0			9

	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع امتار الواجهة الجنوبية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشرقية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الامتار	النوع	
	10360	185	56	الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام اسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تلبيس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	56	مجموع امتار الواجهة الشرقية			
	10360	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
امتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الامتار	النوع	
	10915	185	59	الحجر بالمتر المربع	1
	1500	30	50	الرخام اسفل الحجر	2
	331.4	20	16.57	المبروم بالمتر الطولي	3
	0			تلبيس النوافد البارزه من الرخام	4
	0			عمل إضافي	7
	10043	10043	1	ضريبة القيمة المضافة	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	126.57	مجموع امتار السور			
	22789.4	المجموع الكلي لعمل السور			
	417.57	المجموع الكلي لامتار جميع الواجهات			
	76999	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			





## عقد اتفاق

رقم (ج) / ٠٥٤٨٦٠٣٦٠٠

تاريخ الاتفاقية: ٢٠٢٣/٠١/٠٢ م

بمعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : ناصر الصادق .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر تدمري نخب اول الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١ - التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢ - التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣ - يكون العمل الامامية والسور.
- ٤ - أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥ - تكون تكلفة العمل المذكور (٥٦٠٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦ - في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال .
- ٤/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٥/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الثاني



الطرف الأول

الموقع: صفوي

ناصر الصادق

الواجهة الشمالية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع	230	185	42550		
2 الرخام أسفل الحجر	18	200	3600		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 العمدان بالمتر الطولي			0		
7 تلبيس اكرنيس			0		
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير			0		
9 تلبس كرنيس الظله الجانييه			0		
10 تلبس داخل النوافد من الاسفل			0		
11 تلبس فريمات الابواب من من الداخل			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الشمالية			248		
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			46150		
الغربية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام أسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافد			0		
5 تلبس جسر الكراج			0		
6 تلبس كرنيس الكراج من الرخام			0		
7 التيجان السور			0		
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0		
9			0		
10			0		
11			0		
12			0		
مجموع أمتار الواجهة الغربية			0		
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0		
الواجهة الجنوبية					
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات	
1 الحجر بالمتر المربع			0		
2 الرخام أسفل الحجر			0		
3 المبروم بالمتر الطولي			0		
4 فريمات النوافد			0		
5 الزوايه من الرخام			0		
6 جسر البوابه من الرخام			0		
7 البوابه من الرخام			0		
8 فريمات النوافد			0		
9			0		

	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الجنوبية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشرقية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام أسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تلبيس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدوده طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الشرقية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
أمتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	2070	115	18	الحجر بالمتر المربع	1
	476.6	20	23.83	الرخام أسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			تلبيس النوافد البارزه من الرخام	4
	0			عمل إضافي	7
	7304	7304	1	ضريبة القيمة المضافة	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	42.83	مجموع أمتار السور			
	9850.6	المجموع الكلي لعمل السور			
	290.83	المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات			
	56001	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			



## عقد اتفاق

رقم ( ج ) / ٢٢٨٩ / ٥٥٨٠٠

تاريخ الاتفاقية: ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ م

بعون الله تم الاتفاق بين الطرفين :

الطرف الأول : شركة الفرج للمقاولات العامة وتركيب الحجر والرخام وأعمال الجبس والديكور.  
الطرف الثاني : محمد موسى ال جلال .

على أن يقوم الطرف الأول بتركيب حجر سوري تدمري نخب اول الذي طلبه الطرف الثاني وأن يكون العمل نظيفاً ومتقناً وأن يكون نوع التركيب على رغبة الطرف الثاني .  
وذلك بناءً على الشروط التالية :

- ١- التزام الطرف الأول بتوفير جميع المستلزمات من الحجر والأسلاك والرخام والغراء والديسكات.
- ٢- التزام الطرف الثاني بتوفير الرمل والماء والكهرباء والاسمنت والألمنيوم .
- ٣- يكون العمل الشمالية والسور.
- ٤- أن تكون بداية العمل بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من توقيع العقد .
- ٥- تكون تكلفة العمل المذكور (٥٥٠٠٠ ريال) شامل الضريبة
- ٦- في حالة طلب عمل إضافي عن البرنت المرفق يحسب على الطرف الثاني.

الدفعات :

- ١/ الدفعة الأولى (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال عند توقيع الاتفاقية .
- ٢/ الدفعة الثانية عند بدء العمل (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال .
- ٣/ تدفع باقي الدفعات حسب انتهاء كل واجهة .
- ٤/ الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من العمل .

الطرف الأول

الطرف الثاني

الموقع: الشبيلي

محمد موسي

الواجهة الشمالية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع	55	200	11000	
2 الرخام أسفل الحجر	5	200	1000	
3 المبروم بالمتر الطولي	19	80	1520	
4 فريمات النوافد	91	200	18200	
5 الزوايه من الرخام	38	50	1900	
6 العمدان بالمتر الطولي	19	80	1520	
7 تلبيس اكرنيش	16	200	3200	
8 حجر في جوانب المخل العلوي صغير	9	200	1800	
9 تلبيس كرنيش الظله الجانبيه	14	200	2800	
10 تلبيس داخل النوافد من الاسفل	18	200	3600	
11 تلبيس فريمات الابواب من من الداخل	6.43	200	1286	
12			0	
مجموع امتار الواجهة الشمالية			290.43	
المجموع الكلي للواجهة الشمالية			47826	
الغربية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام أسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 تلبيس جسر الكراج			0	
6 تلبيس كرنيش الكراج من الرخام			0	
7 التيجان السور			0	
8 حجر الكراج من الحجر الصغير			0	
9			0	
10			0	
11			0	
12			0	
مجموع امتار الواجهة الغربية			0	
المجموع الكلي للواجهة الغربية			0	
الواجهة الجنوبية				
النوع	عدد الأمتار	سعر المتر	المجموع	ملاحظات
1 الحجر بالمتر المربع			0	
2 الرخام أسفل الحجر			0	
3 المبروم بالمتر الطولي			0	
4 فريمات النوافد			0	
5 الزوايه من الرخام			0	
6 جسر البوابه من الرخام			0	
7 البوابه من الرخام			0	
8 فريمات النوافد			0	
9			0	

	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الجنوبية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الجنوبية			
الواجهة الشرقية					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام أسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			فريمات النوافد	4
	0			تلبيس الكرنيش من الرخام	5
	0			الجسور الممدودة طول الواجهه من الرخام	6
	0			البوابه من الرخام	7
	0			فريمات النوافد	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	0	مجموع أمتار الواجهة الشرقية			
	0	المجموع الكلي للواجهة الشرقية			
أمتار السور					
ملاحظات	المجموع	سعر المتر	عدد الأمتار	النوع	
	0			الحجر بالمتر المربع	1
	0			الرخام أسفل الحجر	2
	0			المبروم بالمتر الطولي	3
	0			تلبيس النوافد البارزه من الرخام	4
	0			عمل إضافي	7
	7174	7174	1	ضريبة القيمة المضافة	8
	0				9
	0				10
	0				11
	0				12
	1	مجموع أمتار السور			
	7174	المجموع الكلي لعمل السور			
	291.43	المجموع الكلي لأمتار جميع الواجهات			
	55000	تكلفة العمل بالكامل لجميع الواجهات			